
 
 

SOLICITATION TYPE:  REQUEST FOR INFORMATION (RFI) 
RFI NUMBER:    RFI-720656-2024-EntoLocal 
PROGRAM NAME:   USAID EntoLocal 
ISSUANCE DATE:   July 16, 2024 
CLOSING DATE FOR  
SUBMISSION OF RESPONSES:   August 14, 2024, 17:00 (Maputo Time) 
 

Dear Potential Applicant/Offeror, 
 

USAID/Mozambique intends to design a new Activity - USAID EntoLocal - that will contribute to support 
the National Malaria Control Program and the National Institute of Health in planning and implementing 
entomological monitoring, and the provision of technical assistance for proven life-saving malaria vector 
control. This is anticipated to be a five (5) year award 2024 - 2029, with a total estimated value of 
approximately $15 million. 

 
The purpose of this communication is to obtain industry comment and input on the above-mentioned 
activity. More specifically, the RFI intends to: 

○ Assess the interest of potential organizations in submitting applications/proposals for 
the new USAID EntoLocal Activity 

○ Gain technical and organizational insights in the capacity of potential organizations. 
○ Explore innovative approaches to partnering with organizations working in the same 

area; and 
○ Collect inputs to contribute to the improvement of the proposed Program Description 

(PD)/Scope of Work (SOW). 
 

Attachment B presents the set of questions to which organizations should respond. Note that this is a RFI 
and not a Request for Applications (RFA) or a Request for Proposal (RFP).  This RFI is NOT a commitment 
by the U.S. Government to issue any solicitation or ultimately an award on the basis of this RFI, or to pay 
for any information submitted as a result of this request.  Please do not submit a full application or 
statements in response to this RFI. It should be noted that responding to this RFI will not give any 
advantage to any organization in the subsequent procurement. 

 
USAID/Mozambique may use feedback and comments from this RFI to develop future programs. If a 
solicitation is issued for this activity, it is the organization’s responsibility to monitor the sites 
https://www.grants.gov or www.sam.gov and local newspapers for the release of any further information.  
 
Please submit responses to this RFI to Ayala-Rebeka Brooks at mission-maputo-oaa@usaid.gov no later 
than the date provided at the top of this RFI. Late submissions will not be accepted. The subject line of 
the e-mail must read “RFI – USAID/Mozambique EntoLocal Activity.'' Responses can be submitted in 
English or Portuguese, they must include the organization's name, address, point of contact, phone 
number and email address. You will receive an electronic confirmation acknowledging receipt of your 
response. Hard copy responses will not be accepted and are discouraged.  
 

https://www.grants.gov/n
http://www.sam.gov/
mailto:mission-maputo-oaa@usaid.gov
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Sincerely, 

__________________________________ 
Ayla-Rebeka Brooks 
Supervisory Contracting/Agreement Officer 

Attachments 
● Attachment A – Proposed Activity
● Attachment B – Response Requirements
● Attachment C - RFI translated in Portuguese.
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ATTACHMENT A 
 

I. JUSTIFICATION 

Malaria is endemic in Mozambique, and the entire population is at risk of contracting the disease. 
Pregnant women and children under five years of age have the greatest risk of developing severe 
malaria. According to the Ministry of Health unpublished data, in 2023, malaria accounted for 
approximately 25 percent of all outpatient consultations, with over 13 million cases diagnosed in public 
health facilities and communities. From 2018 to 2022, the number of reported malaria cases nationwide 
increased each year, with the exception of 2021 when a slight reduction of cases was observed, likely 
related to health seeking behavior in the context of the COVID-19 epidemic.  

 

Malaria prevalence among children 6 to 59 months of age remained stable from 2011 to 2018 at around 
40 percent.1,2,3 Recent data from the 2022 Demographic and Health Survey (DHS) indicates that malaria 
prevalence has reduced to 32 percent, nationwide.4 Prevalence varies across the country being higher in 
the northern and central regions (ranging from 10% in Manica to 55% in Nampula) and lower in the 
southern region (ranging from 0% in Maputo city to 16% in Inhambane) (2022 DHS Key Indicator 
Report). In Mozambique, Plasmodium falciparum accounts for 90 percent of all malaria infections, while 
Plasmodium malariae accounts for 9 percent and Plasmodium ovale for 1 percent.5 

 
In order to address this huge burden of the disease, the National Malaria Control Program (NMCP) 
implements an integrated set of measures aiming at reducing the transmission of the disease. This 
includes vector control, chemoprevention and vaccine - along with adequate case management 
(diagnosis and treatment) of malaria cases. In terms of vector control, the NMCP aims to ensure that all 
districts with medium to high malaria transmission benefit in a timely manner from at least one vector 
control intervention (for example, indoor residual spraying or insecticide-treated nets) in accordance 
with NMCP guidelines. To achieve this objective, the National Malaria Strategic Plan (NMSP) promotes 
an integrated vector management strategy, including vector surveillance, insecticide resistance 
management, and insecticide treated nets (ITN) distribution through national mass campaign 
distribution and antenatal care (ANC) services.  

 
1 Ministry of Health - MISAU/Moçambique, Instituto Nacional de Estatística - INE/Moçambique and ICF 
International. Moçambique Inquérito Demográfico e de Saúde 2011. Calverton, Maryland, USA: 
MISA/Moçambique, INE/Moçambique and ICF International. https://dhsprogram.com/publications/publication-
fr266-dhs-final-reports.cfm 
2 Ministry of Health- MISAU, Instituto Nacional de Estatística - INE, and ICF. 2018. Inquérito de Indicadores de 
Imunização, Malária e HIV/SIDA em Moçambique - IMASIDA, 2015. Maputo/Moçambique: MISAU/Moçambique, 
INE, and ICF. https://dhsprogram.com/publications/publication-ais12-ais-final-reports.cfm  
3 National Institute of Health - INS e ICF. 2019. Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária em Moçambique 
2018. Maputo, Moçambique. Rockville, Maryland, EUA: INS e 
ICF.https://dhsprogram.com/publications/publication-mis33-mis-final-reports.cfm  
4 Instituto Nacional de Estatística (INE), Maputo, Mozambique, and The DHS Program, ICF, Rockville, Maryland, 
USA. https://dhsprogram.com/publications/publication-PR150-Preliminary-Reports-Key-Indicators-Reports.cfm  
5 U.S. President’s Malaria Initiative Mozambique Malaria Operational Plan FY 2024. 
Retrieved from www.pmi.gov  

https://dhsprogram.com/publications/publication-ais12-ais-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-mis33-mis-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-PR150-Preliminary-Reports-Key-Indicators-Reports.cfm
http://www.pmi.gov/
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The Government of Mozambique is able to cover approximately one third of the Sector Strategic Plan 
with domestic funding, with the rest coming from the development partners.6 In the area of malaria, the 
Global Fund and the President’s Malaria Initiative (PMI) are the primary funders. Prioritization of the 
interventions is based on sub-national tailoring and stratification of interventions in an effort to 
maximize cost-effectiveness, while also considering each donor’s limitations and priorities. The 
procurement of tests and antimalarials are a priority, followed by ITN distribution. Domestic funding is 
used to support the salary of staff, procurement of medications for the prevention of malaria in 
pregnancy, transport of some commodities, and some supervision visits. In the area of entomology, 
there is no formal training in Mozambique and those with advanced knowledge are trained elsewhere 
(e.g. South Africa, Portugal, Brazil, and the United Kingdom). Many of the government staff working in 
the area of entomology learned on the job and were trained by the few entomologists in the country. 
There are limited resources to maintain the insectary, field laboratories, and procure essential materials 
for routine interventions. There are also gaps in human resources, with chronic understaffing which 
does not allow staff to effectively engage in deeper analyses or operational research.  
 
To support the NMCP interventions and in alignment with the PMI objectives of reducing malaria 
deaths, decreasing malaria illness, and accelerating progress towards elimination, PMI supports 
entomological monitoring in 25 districts across seven provinces of Mozambique. Of the 25 districts, 9 
are directly managed by a USAID vector control centrally-funded mechanism, PMI EVOLVE, in the 
provinces of Zambézia and Nampula. The remaining 16 districts are managed by the Ministry of Health 
(MoH) with financial support through PMI Evolve in Cabo Delgado, Niassa, Tete, Sofala, and Manica. 
 
To ensure sustainability of these activities, and in alignment with the USAID's localization efforts, PMI 
aims to transition from PMI Evolve Activity with a bilateral award to a local entity. This bilateral local 
mechanism will continue to support and improve entomological monitoring in 25 districts across seven 
provinces of Zambézia, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete, Sofala, and Manica, and could be used to 
expand or shift to other parts of the country should the epidemiological situation change. These sentinel 
sites will be managed by the MoH with technical and financial support through the bilateral local 
mechanism.  
 
PMI’s support for entomological monitoring contributes to broader vector control efforts and aligns with 
USAID’s vision of ending preventable child and maternal deaths, as children under five years of age and 
pregnant women are at highest risk for malaria and other vector-borne diseases.  
 
 
 
 

 
6Ministerio de Saude. Plano Estrategico do Sector da Saude PESS 2014-2019. 
https://www.misau.gov.mz/index.php/planos-estrategicos?download=132:plano-estrategico-do-sector-da-sade-
2014-2019  

https://www.misau.gov.mz/index.php/planos-estrategicos?download=132:plano-estrategico-do-sector-da-sade-2014-2019
https://www.misau.gov.mz/index.php/planos-estrategicos?download=132:plano-estrategico-do-sector-da-sade-2014-2019
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II. PURPOSE  
 
The purpose of this Activity is to support PMI/Mozambique, NMCP, and the National Institute of Health 
(INS for its acronym in Portuguese) in planning and implementing entomological monitoring, and the 
provision of technical assistance for proven life-saving malaria vector control interventions with the 
overall goal of decreasing malaria related morbidity and mortality. Through PMI support in the last 5-
years, over 3 million homes have been sprayed, a provincial insectary has been maintained, INS’s 
molecular capability and efficiency has been increased to support the analysis of a larger number of 
samples, and vector behavior, composition, and insecticide susceptibility has been maintained in seven 
provinces.  This Activity will maintain PMI’s contributions and possibly expand the geographic coverage 
and laboratorial capacity of the area of entomological monitoring depending on availability of funding. 
 

III. DEVELOPMENT HYPOTHESIS 
 
If there is increased information on vector bionomics and strengthened capacity for implementation and 
management of entomological activities; then malaria surveillance and vector control in Mozambique 
will improve. 
 

IV. RESULTS FRAMEWORK 

 
There are two intermediate results that aim to strengthen the in-country capacity to conduct vector 
control surveillance and vector control interventions. High quality vector surveillance activities can be 
used to assess the quality and impact of vector control interventions and identify changes in vector 
behavior. In turn, entomological data provides insight as to the appropriateness of selected vector 



6 

control interventions. These intermediate results will be in alignment with the World Health 
Organization and the PMI guidelines and best practices.  
 
Intermediate Result (IR) 1: Increased information on vector bionomics (local vector population and 
insecticide resistance profiles) - Support to entomological sites should increase access to quality 
information on the vectors responsible for transmitting malaria. Because the different Anopheles species 
present in Mozambique do not all transmit malaria nor behave the same, knowing where malaria 
vectors are present, their behavior, density, and insecticide susceptibility is needed to identify 
appropriate and targeted vector control strategies. Entomological surveillance also helps us understand 
changes in the vector bionomics due to environmental, climatic, or anthropological factors (e.g. human 
behavior, rice farming). Seasonal and spatial trends also allow for the optimization in selecting the 
appropriate timing for deployment of vector control tools. This Activity should provide technical 
assistance to ensure quality of entomological activities and analysis, ensuring that activities reflect the 
latest evidence.  
 
Sub-Intermediate Result (IR) 1.1: Improved technical skills of field, laboratory, and surveillance staff in 
entomological surveillance- To increase the availability of vector bionomics in Mozambique all staff 
responsible for the collection and analysis of samples must have the technical knowledge to accomplish 
their task. Adequately trained staff also contributes to the availability of high quality data, which is in 
turn needed for appropriate interpretation and decision making. The activity should improve the 
collection and laboratorial analysis of entomological monitoring data.  
 
Illustrative activities:  

● Second staff to support INS to ensure effective operation for the molecular surveillance 
laboratory and insectary.  

● Strengthen capacity (skills and knowledge) within the NMCP, INS, and at the provinces to 
implement high quality entomological surveillance and monitoring activities through training, 
supervision, and mentoring. 

● Develop or review training materials for NMCP and INS and support staff capacity to train and 
provide technical support to new staff and provincial staff.  

● Conduct a baseline assessment to identify technical areas that require additional training or 
refreshers. For example, periodic quality assurance and control to ensure field collectors are 
identifying correctly and that labs are identifying correct species via PCR. 

● Review insectary standard operating procedures (SOPs) and provide feedback as applicable.  
● Support the development of SOP for species confirmation of Anopheles stephensi.  
● Train staff in the identification of emerging threat Anopheles stephensi and reporting. 
● Partner with local universities in any internship, operational research, or other educational 

opportunities to promote pathways for youth in entomological surveillance, and vector control. 
 
Sub-Intermediate Result (IR) 1.2: Improved availability of equipment and supplies to support 
entomological surveillance- Technical knowledge is necessary but not sufficient to increase availability 
of entomological information. The Activity should support the government to ensure the availability of 
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adequate and functional equipment, and relevant SOPs for the collection of samples and subsequent 
laboratorial analysis.   
 
Illustrative activities: 

● Procure reagents necessary for INS to ensure effective operation for the molecular surveillance 
laboratory and insectary.  

● Procure materials necessary for the NMCP entomology laboratories and insectaries. 
● Support the transition from PCR-based morphological confirmation to next generation tools.  
● Develop a management system to track the inventory of consumables, project stockout dates 

and inform procurement schedules. 
● Maintenance of Anopheles s.p. resistant and susceptible strain colonies. 
● Support the maintenance of key insectaries, complementing other USG investments (i.e., G2Gs, 

Global Fund).  
 
Intermediate Result (IR) 2: Strengthened capacity for implementation and management of 
entomological activities. Entomological surveillance is an integral component of malaria prevention 
strategies, providing the necessary information to design and implement targeted interventions, 
monitor the effectiveness of control measures, and contribute to the overall goal of reducing malaria 
transmission and burden.  
 
Sub-Intermediate Result (IR) 2.1: Improved capacity for analysis of entomological data- Appropriately 
analyzing and interpreting entomological data is important to ensure the latest evidence and country context 
guide malaria control strategies. The Activity will support the timely analysis of entomological data and 
incorporate epidemiological and climate data.  
  
Illustrative activities: 

● Second a senior entomologist to the NMCP to provide technical support in analysis and 
interpretation of information. 

● Contribute to the improvements and use of the NMCP’s integrated malaria information storage 
system.   

● Conduct data review and data quality meetings to a frequency established in collaboration with 
the NMCP and INS.  

● Training of laboratory staff on analysis of next generation sequencing data. 
 
Sub-Intermediate Result (IR) 2.2: Improved use of entomological information for decision making- To 
maintain quality vector control interventions for malaria programmatic and technical decisions should 
be based on the most recent data. The Activity will support the NMCP, INS, and relevant partners on the 
translation of entomological data for decision makers, according to the audience’s knowledge level. 
Malaria vector information should guide decisions in Mozambique and could also influence donors, 
current, and future collaborators on their decision making. As a result, exchanging information within 
the country and key-collaborators is beneficial.  
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Illustrative activities: 
● Develop and maintain partnerships within Mozambique, with bordering countries, and with 

international collaborators. 
● Support the interpretation of entomological data to contribute to Mozambique’s body of 

knowledge as it pertains to vector control. 
● Support relevant technical working groups and GRM to disseminate information and contribute 

to decision making.  
● Map current entomological activities in the country, operational research, and collaborators to 

identify potential gaps in programming and resources needed to fill those gaps. 
● Support NMCP and INS staff in the development of manuscripts and encourage attendance to 

key conferences and events that foster learning and information exchange in the field of 
entomology. 

 
V. GEOGRAPHIC AND POPULATION TARGETING 

 
The NMCP and the INS will receive support at the central level, in Maputo City and Marracuene, 
respectively. Technical and logistic support will also be provided to all five of the NMCP insectaries (in 
the provinces of Zambezia, Nampula, Cabo Delgado, Gaza, and Maputo), to four entomology labs (in the 
provinces of Tete, Manica, Niassa, and Inhambane), and to the INS insectary and laboratory. However, 
the insectaries of Zambezia and Nampula will receive greater attention given they are located in high 
malaria burden areas and received significant investments from PMI. The proposed geographic coverage 
is similar to coverage under PMI Evolve, as described previously, allowing for the transition from a 
central international partner to a local Mozambican organization. This new Activity will also allow for 
greater flexibility in providing technical assistance to the insectaries managed by the GRM and adjust to 
the fluctuating donor landscape in the area of vector control and entomology. While interventions are 
planned to take place in the above-mentioned provinces, the mechanism will be open to shift, should 
the NMCP change its laboratory and insectary locations or structure. 
 
The technical assistance for continued quality vector control interventions will benefit the Mozambican 
population, but specifically pregnant women and children under 5 years of age who are at highest risk 
for malaria. Nonetheless, the activities supported under this project focus on support to insectaries, 
laboratories, and technical staff.   
 

VI. RISKS AND ASSUMPTIONS  
 
For this activity to achieve the results, purpose and goal articulated in the results framework, USAID 
makes several critical programmatic assumptions. 

● USAID assumes that a local organization will be able to absorb the responsibilities described in 
this activity, including international procurements. 

● USAID assumes that implementing activities through a local organization will be more cost-
effective and also strengthen the capacity of local organizations and government. 
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● Through working with a local organization, USAID assumes there are adequate technical 
advisors in- country for the local organization to hire. In the event additional technical assistance 
is needed, it will be provided through PMI HQ technical support, when needed. 

● The Global Fund will continue to invest in infrastructure of the insectaries. 
● The GRM will have adequate staffing for and interest in entomological activities. 

 
VII. ADAPTIVE MANAGEMENT 

Recognizing the highly dynamic environments in which vector surveillance occurs, these strategies will 
emphasize supporting NMCP’s resilience and a commitment to agile implementation guided by adaptive 
management and learning.   

The activity will monitor all risks and threats to implementation (as detailed in the table above). On a 
quarterly basis, the project will review implementation progress and discuss any necessary 
programmatic adjustments. The activity will also practice adaptive management in regard to Anopheles 
stephensi, a malaria vector invasive species in the continent. If the species is identified in Mozambique, 
the activity can adjust to support the NMCP on their response to An. stephensi. Finally, a crisis modifier 
will be included in the contract to allow for a dedicated funding line for the project to be able to pivot 
and undertake in-scope but unanticipated activities following an unforeseen natural or human-made 
disaster, such as the need to scale up entomological monitoring following a cyclone or flooding.     
 
VIII. ALIGNMENT 
EntoLocal aligns with various USAID policies and strategies, PMI’s mission and with GRM health sector 
priorities.  
 
USAID is embarking on an ambitious reform to be more responsive to the needs and priorities of local 
actors and ensure the Agency’s work puts local actors in the lead, strengthens local systems, and is 
responsive to local communities. The localization agenda calls for increasing the number of local 
partners, both non-governmental organizations (NGOs) and public institutions. USAID/Mozambique 
aims to advance the localization agenda as well as augment national ownership of programs. USAID 
posits that by encouraging a local organization to lead in the technical area of entomology along with 
the government, national capacity for and ownership of entomological activities and vector control will 
be reinforced.  
 
The implementation of this Activity by a local organization will contribute to USAID/Mozambique’s 
Country Development Cooperation Strategy (CDCS) Development Objective (DO) 1 Healthier and Better 
Educated Mozambicans, particularly IR 1.1, Quality of Health and Education Services Improved, and IR 
1.3, Resilient Health and Education Systems Strengthened. The proposed G2G results framework (IRs 1–
2) will support DO 1 IR 1.1 by improving the quality of vector control services delivered by the GRM. 
Activities under IR 1–2 will focus on appropriate and quality malaria interventions. The proposed Activity 
results framework will also contribute to USAID’s Integrated Health Office Preventing Child and 
Maternal Deaths (IHO/PCMD) strategy objectives 1–3. IHO/PCMD objective 1: “increase utilization of 
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quality health services”, objective 2 “improved quality of health services” and objective 3 “strengthen 
health systems” are supported by the Activity results framework IR 1-2 and corresponding sub-IRs.  
 
The NMCP’s objectives on vector control are included in their National Malaria Strategic Plan (NMSP). 
The Government of Mozambique aims to ensure that all districts with medium to high transmission 
benefit in a timely manner from at least one vector control intervention and additionally from 
chemoprevention and/or vaccination where applicable. To achieve their objective, the NMSP promotes 
an integrated vector management strategy, including vector surveillance, insecticide resistance 
management, and ITN distribution through national mass campaign distribution and antenatal care 
services. The Global Fund (GF) supports Mozambique with the procurement of ITNs and IRS in southern 
Mozambique. PMI through this Activity will complement Government of Mozambique and GF 
investment’s by achieving IR1 and IR2. Contributions on entomological surveillance to guide decision 
making related to vector control strategies.  
 
This activity also aligns with PMI’s objectives of reducing malaria mortality and morbidity in PMI partner 
countries. PMI has five strategic focus areas: reaching the unreached, strengthening community health 
systems, keeping malaria services resilient, investing locally, and innovating and leading. Investing in a 
local organization aligns with PMI’s focus area four, Invest Locally, which aims to partner with countries 
and their organizations to lead, implement, and fund malaria programs.  
 
INS G2G, TBD, Government to Government agreement: the agreement is under development and is 
expected to provide funding directly to INS to support the areas of malaria parasitology, malaria 
entomology, community mortality surveillance, and global health security. Entomology support will 
complement support provided by this Activity.  
 
PMI Evolve, 2022–2025, Abt. Associates: supports the implementation of entomological monitoring 
activities and provides technical assistance. Until the calendar year 2023, PMI Evolve also supported the 
implementation of indoor residual spraying. All activities are implemented in alignment with the 
National Vector Control Strategy.  
 
Malaria Capacity Strengthening (MCAPS), 2022-2027, Medical Care Development, Inc. (MCD Global 
Health): Funded by PMI, MCAPS supports Mozambique’s NMCP to reduce malaria mortality, which 
accounts for 42 percent of deaths among children less than five-years old in Mozambique. MCAPS aims 
to improve the provision of quality malaria services at all levels of the health system covering all districts 
(57) in the provinces of Manica, Zambezia, and Zambézia. The PMI MCAPS Program will achieve this goal 
through technical assistance, capacity building and innovative approaches, such as integrated support 
supervision and on-the-job training.   
  
Integrated Social Behavior Change Communication (SBCC), 2019-2025, PIRCOM: PIRCOM aims to 
increase the reach, recall, and quality of priority health messages by developing an integrated health 
SBCC package, in which messages will be disseminated by faith leaders and community radios.  
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Commodities for Health: Ensuring Guaranteed Access and Reliability (CHEGAR), 2021–2026: partner 
with local private transportation companies and medical facilities at the community, district and 
provincial levels to develop a more effective and efficient transportation system for getting medical 
commodities to patients, particularly those in rural areas where people are often at more risk for poor 
health outcomes. Activities include developing and implementing seasonality risk mitigation plans, 
conducting assessments of transportation routes, frequencies, and distribution processes and tools. The 
program will also develop a two tiered system for routine and emergency deliveries,so that urgent 
deliveries make it to patients in time. 
 
Fighting Malaria with Social and Behavioral Change (FMSBC), 2022–2027, Johns Hopkins University: 
supports the implementation of the national social and behavioral change (SBC) strategy, which aims to 
promote uptake of key malaria prevention and treatment interventions. Activities include support to 
community radio programming, interpersonal communication activities, and activities related to 
capacity-building of community structures for malaria social and behavioral change. FMSBC aims to 
conduct formative research to guide SBC strategies and increase technical and managerial capacities at 
the central and provincial levels.  
 
Global Health Supply Chain Procurement and Supply Management Project (GHSC-PSM), 2016–2024, 
Chemonics International inc:  supports the availability of essential health supplies by strengthening the 
public health commodities supply chain and creating a more supportive environment for commodity 
security. Supports the procurement of commodities, product selection, forecasting, supply planning, 
procurement, central level distribution, inventory management and warehousing, and logistics 
management information systems. GHSC-PSM also provides technical assistance for the improvement of 
service delivery of key case management interventions. GHSC-PSM supports the areas of malaria, family 
planning, tuberculosis, nutrition, HIV, and maternal child health. 
 

IX. GENDER AND SOCIAL INCLUSION 
In the planning of this Activity the design team completed a Gender and Social Inclusion analysis to 
inform current and future PMI programming in Mozambique. The analysis consisted of a desk review 
that drew from national statistics, studies related to health services in Mozambique, and reports from 
institutions working on Malaria elimination. The analysis provides broad recommendations to address 
social inclusion and equity issues related to malaria Activities in Mozambique and includes an action 
plan specific to the EntoLocal activity.  
 
Gender: This Activity’s interventions will focus on entomological surveillance, technical assistance, and 
laboratory capacity strengthening. PMI views gender equality and female empowerment as 
development goals, as well as approaches that accelerate vector control. Under this Activity the project 
will mainstream gender across its operations, including in advocacy, staffing considerations, intervention 
planning, and research with the incorporation of gender into the monitoring and learning. The project 
will be targeting the health sector and research staff, interventions will still be considerate of meaningful 
female and youth participation and safety. Gender based violence is a risk for employees of the project, 
rather than beneficiaries themselves, and policies will be put in place to advocate for participation and 
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safety. The Activity will advocate for the hiring and participation of women at all levels of the program 
and from government counterpart institutions; advocate for the inclusion of women in professional 
development opportunities such as trainings and internships; and will have a Code of Conduct and 
Protection from Sexual Exploitation and Abuse policy in place, including a reporting mechanism.  
 
Youth: Considering the interventions do not target the general Mozambican population, but 
acknowledging many young Mozambicans struggle with transitioning from adolescence into adulthood 
and pursuing their aspirations, this Activity will advocate for the inclusion of youth whenever possible. 
Youth could be included through this Activity through internship and mentor opportunities; and project 
staff members could lecture at schools about their various career paths.   
 
Disabilities: With respect to people with disabilities, USAID and the Activity will ensure equitable access 
to resources and services provided taking into consideration potential barriers that impact their staff 
and collaborators, including discrimination. Efforts will be put into place to ensure people with 
disabilities have equal opportunities for employment and professional development.   
 
LESSONS LEARNED 
 
PMI investments in routine surveillance have been important in assessing the performance of vector 
control interventions and ensuring the NMCP makes evidence-based decisions. Using a central 
mechanism provided access to vector control experts, particularly in IRS implementation. Central 
mechanisms and international organizations are costly and in the current constrained resource 
environment USAID has needed to identify ways to maintain data driven interventions in a cost-effective 
way. Since the establishment of PMI/Mozambique in 2007 a central mechanism has supported vector 
control and entomological surveillance in the country, strengthening the technical knowledge of 
Mozambicans in this subject area. As a result, the activity will have the opportunity to recruit 
experienced local staff to support the proposed Activity.  One of the ways PMI/Mozambique seeks to 
accomplish this is through G2G agreements and partnering with local organizations. In the last 6-years, 
the PMI Vector Link and PMI Evolve projects have strengthened the knowledge and skills of the NMCP, 
INS, and provincial staff. Even under the central mechanisms, procurement and import of reagents were 
a challenge. Early procurement and continuous communication with the relevant government agencies 
facilitate the importation of commodities.  
 
Rapid Response Funds  
As part of the activity, a Rapid Response Fund (RRF) will be established to enable the recipient to 
respond efficiently and effectively to rapid-onset natural and/or man-made disasters in the activity’s 
target geographic districts. The purpose of the RRF is to quickly respond to, or mitigate, natural 
emergencies or crisis originated emergencies, which can lead to the outbreak of disease and acute 
shortage of critical malaria commodities.  

Given the potential for known and unknown risks to project implementation, the RRF will be 
a dedicated line item of $500,000 in the activity budget which, with an estimated $100,000 
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annually. Rapid Response Funds will only be allocated if the need arises. Project use of RRF 
will be agreed to in principle by USAID through a detailed concept note, and written 
approval by the Agreement Officer will be required prior to use of funds for activities not 
foreseen in the annual work plan. All activities funded by RRF will be reported on a quarterly 
basis and should be included in annual performance reports. 
 
Collaborating, Learning and Adapting (CLA)   

This activity is expected to contribute to USAID/Mozambique’s commitment to a multi-
faceted Collaborating, Learning and Adapting (CLA) approach to development. The CLA 
approach is based on the understanding that development efforts yield more effective 
results if they are coordinated and collaborative, test promising, new approaches in a 
continuous yet also rapid, targeted search for generating improvements and efficiencies, 
and build on what works and eliminate what doesn’t. CLA creates the conditions for 
fostering broader development success by:  

● Collaborating: Facilitating collaboration internally and with external stakeholders 
to promote increasingly local-led development (e.g., enhancing existing 
stakeholder engagement into learning platforms and substantially coordinating 
with other USG or other complementary activities to ensure complementarity 
and reduce overlap, while also facilitating learning among activities to reduce 
the collective cost while enhancing shared results faster). The recipient is 
expected to collaborate with other USAID implementing partners, with the GRM, 
and with USAID staff as directed by their AOR. Also, the recipient must 
participate in partners’ meetings organized by USAID, and report to USAID as 
requested on the ways in which they are coordinating with other IPs and with 
the GRM.  

● Learning: Generating and feeding new learning, innovations, and performance 
information back into the system to inform program management, design, USG-
GRM policy dialogue opportunities and funding allocations; (e.g., creating pauses 
for reflection within the activity implementation scheme, engaging stakeholders 
for shared ‘learning moments’, conducting analytical review of existing and/or 
new evidence that may support or contradict common understanding);  

● Adapting: Translating learning (from within the implementation experience or 
external sources) and considering changing conditions, along the lines of the 
risks, assumptions and game changers, into strategic and programmatic 
adjustments (e.g., adjusting workplans to account for contextual shifts or tacit 
learning from a team’s experience, from previous implementation’ 
experience, while clearly and explicitly capturing and sharing the rationale for 
adjustments along the way).  
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ATTACHMENT B  
Response Requirements 

USAID/Mozambique seeks to collect feedback on the questions listed below in relation to this Request for 
Information (RFI). When preparing your responses, please ensure comments are concise and specific to 
the question asked.  

A. Response Format (1 Page Limit) 
● Cover page: not to exceed one (1) page, that includes.  

1. Organization name and address, including point of contact name and contact information. 
2. Organization type (e.g., non-governmental organization, social enterprise, civil society 

organization, U.S. small business, local organization, local established organization, 
international organization) 

● Answers:  when preparing your responses, please ensure comments are concise and specific to 
the question asked.  

 
B. Submission Instructions 

● Please send responses to this RFI via email to the address listed on the cover page by the closing 
date listed. Please ensure that you are using 12 pt and Calibri font.  

● USAID values concise and issue-specific comments.  
● Responses can be submitted in Portuguese. Please number each page consecutively and please 

relate your responses to each question included in this RFI.  
● Please be reminded that you will only receive an electronic confirmation acknowledging receipt 

of your response. No feedback or debrief will be provided on comments received. Phone calls or 
hard copy responses will not be accepted. 

 
C. QUESTIONS 

 
Organizational & Governance  

1. Where is your headquarters located and in which provinces have you operated, or you are 
operating?  

2. Briefly describe your organization's experience in implementing health and malaria projects and 
how many projects in health and malaria that your organization has managed as the main 
recipient. 
 

Partnerships/Collaboration  
1. Does your organization have any established partnerships with actors in the malaria, vector 

control, or entomology space (NGOs, civil society, private sector, international agencies)? Please list the 
most relevant ones and describe the level of engagement and challenges. 

2. Does your organization have an established partnership with any government body? Please list 
the most relevant ones, naming the specific departments.  

3. What is your experience in integrating and/or leading consortiums to implement health, HIV, TB 
projects?  

4. Has your organization coordinated and/or led a Steering Committee, Technical Working Groups, 
or high-level forum with government, donors, private sector, and civil society involvement? 
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Financial Capacity/Management  
1. How is your organization funded and what is the maximum amount of funding your organization 

has managed, in the past 10 years, either through a single or combined projects? Please present 
this in a table with information regarding the donor (may include USG, other donor governments, 
UN, universities, private foundations or grants from NGOs), funding level, period, purpose of the 
project.  

2. Is your organization registered in SAM7? If yes, please provide the UEI. 
3. What controls, policies and procedures does your organization have in place to ensure 

transparency and accountability. 
4. Do you have internal systems for subgrants management/ subcontract other organizations to 

implement this activity? 
Organizational Capacity 

1. Does your organization have written policies and practices on procurement of goods and services, 
property records management, and asset inventory management? Does your organization carry 
out actions "directly or indirectly" to strengthen the capacity of subcontracted organizations? 

2. Does your organization have experience with international procurements? If so, briefly describe 
the general categories of items procured internationally. 

3. How many full-time staff members and/or volunteers does your organization currently have? 
What is the maximum number of staff your organization has managed (organizational and project 
wise)? 

Grants Management  
1. Does your organization have experience in subcontracting other organizations to implement 

projects? 
2. Does your organization have written policies and practices on procurement of goods and services, 

property records management, and asset inventory management?  
3. Does your organization carry out actions "directly or indirectly" to strengthen the capacity of 

subcontracted organizations? 
HR Management  

1. How many full-time staff members and/or volunteers does your organization currently have?  
2. What is the maximum number of staff your organization has managed (organizational and project 

wise)? 
 
Technical Component 

1. In what area(s) do you consider your organization to be an expert in? 
2. How would your organization leverage its technical capacity in other areas to support an Activity 

focused on entomology? 
3. If your organization does not have the technical expertise to design or implement all aspects of 

the award (as detailed in the project description), how would your organization address this issue? 
4. Is there any innovation and collaboration your organization proposes to achieve the proposed 

two results?  
5. For the Intermediate Results being proposed for each Result, is there something that is not being 

considered? What works well and what needs to be improved? If so, please provide the 
recommendations per intermediate result. 

 
 
 

 
7 System for Award Management (www.sam.gov) 

http://www.sam.gov/
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Other 
1. What other comments or recommendations would you like to share with USAID regarding any 

anticipated solicitation for this requirement?  
2. Please provide information that your organization deems important for USAID/Mozambique to 

consider for this new activity. 
3. What innovations should USAID consider for this requirement? 
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(Attachment C) 
 

TIPO DE PEDIDO:   PEDIDO DE INFORMAÇÕES (RFI) 
NÚMERO DA RFI:   RFI-720656-2024-EntoLocal 
NOME DO PROGRAMA:  USAID EntoLocal 
DATA DE EMISSÃO:   16 de Julho de 2024 
DATA-LIMITE PARA  
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTAS: 14 de Agosto de 2024, 17:00 (hora de 
Maputo) 
 

Caro potencial candidato/ofertante, 
 

A USAID/Moçambique pretende conceber uma nova actividade - USAID EntoLocal - que contribuirá para 
apoiar o Programa Nacional de Controlo da Malária e o Instituto Nacional de Saúde na planificação e 
implementação da monitorização entomológica, e na prestação de assistência técnica para medidas 
comprovadas de controlo do vector da malária que salvam vidas. Prevê-se que este seja um projecto de 
cinco (5) anos, de 2024 a 2029, com um valor total de até 15 milhões de dólares. 

 
O objectivo da presente comunicação é obter comentários e contributos do sector sobre a Actividade 
acima referida. Mais especificamente, a RFI tem os seguintes objectivos: 

○ Avaliar o interesse de potenciais organizações em apresentar candidaturas/propostas 
para a nova Actividade EntoLocal da USAID 

○ Obter conhecimentos técnicos e organizacionais sobre a capacidade das potenciais 
organizações; 

○ Explorar abordagens inovadoras para estabelecer parcerias com organizações que 
trabalham na mesma área; e 

○ Recolher contributos que contribuam para melhorar a descrição do programa 
(DP)/âmbito de trabalho (SOW) proposto. 

 
O Anexo B apresenta o conjunto de perguntas às quais as organizações devem responder. Note que se 
trata de uma RFI e não de um pedido de candidaturas (RFA) ou de um pedido de propostas (RFP).  Esta 
RFI não deve ser interpretada como um compromisso do Governo dos EUA para emitir qualquer 
solicitação ou, em última análise, uma adjudicação com base nesta RFI, ou para pagar por qualquer 
informação apresentada como resultado deste pedido.  Por favor, não apresente uma candidatura 
completa ou declarações em resposta a este RFI. É de notar que a resposta a este RFI não dará qualquer 
vantagem a qualquer organização na aquisição subsequente. 

 
A USAID/Moçambique pode usar o feedback e os comentários deste RFI para desenvolver programas 
futuros. Se uma solicitação for emitida para esta Actividade, é da responsabilidade da organização 
monitorizar os sites https://www.grants.gov ou www.sam.gov e os jornais locais para a divulgação de 
qualquer informação adicional.  
 
As respostas ao presente RFI devem ser enviadas para Patrice Lopez, através do endereço eletrónico 
mission-maputo-oaa@usaid.gov, o mais tardar até à data indicada na parte superior do presente RFI. Não 
serão aceites envios tardios. O assunto do e-mail deve ser "RFI - USAID/Moçambique EntoLocal Activity". 
As respostas podem ser enviadas em inglês ou português e devem incluir o nome da organização, 

https://www.grants.gov/n
http://www.sam.gov/
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endereço, ponto de contacto, número de telefone e endereço de e-mail. Receberá uma confirmação 
eletrónica a acusar a receção da sua resposta. As respostas em papel não serão aceites e são 
desaconselhadas.  
 
Com os melhores cumprimentos, 
Ayala-Rebeka Brooks 
Oficial Supervisor de Acordos/Contractos  

 
 

Anexos 
● Anexo A - Actividade proposta 
● Anexo B - Requisitos de resposta  
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ANEXO A 
 

I. JUSTIFICAÇÃO 

A malária é endémica em Moçambique e toda a população está em risco de contrair a doença. As 
mulheres grávidas e as crianças com menos de cinco anos de idade têm o maior risco de desenvolver 
malária grave. De acordo com os dados não publicados do Ministério da Saúde, em 2023, a malária 
representou aproximadamente 25% de todas as consultas externas, com mais de 13 milhões de casos 
diagnosticados nas unidades sanitárias públicas e  nas comunidades. De 2018 a 2022, o número de casos 
de malária notificados em todo o país aumentou a cada ano, com exceção de 2021, quando se observou 
uma ligeira redução de casos, provavelmente relacionada com o comportamento de procura de saúde no 
contexto da epidemia de COVID-19. 

 

A prevalência da malária entre crianças dos 6 aos 59 meses de idade manteve-se estável entre 2011 e 
2018, em cerca de 40 por cento.8,9,10 Dados recentes do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) de 2022 
indicam que a prevalência da malária diminuiu para 32%, a nível nacional.11 A prevalência varia em todo 
o país, sendo mais elevada nas regiões norte e centro (variando de 10% em Manica a 55% em Nampula) 
e mais baixa na região sul (variando de 0% na cidade de Maputo a 16% em Inhambane) (2022 IDS Relatório 
de Indicadores Chave). Em Moçambique, o Plasmodium falciparum é responsável por 90% de todas as 
infecções por malária, enquanto o Plasmodium malariae é responsável por 9% e o Plasmodium ovale por 
1%.12 

 
Para fazer face a este enorme fardo da doença, o Programa Nacional de Controlo da Malária (PNMC) 
implementa um conjunto integrado de medidas destinadas a reduzir a transmissão da doença. Estas 
medidas incluem o controlo dos vectores, a quimioprevenção e a vacinação - juntamente com uma gestão 
adequada dos casos de malária (diagnóstico e tratamento). Em termos de controlo de vectores, o PNCM 
visa garantir que todos os distritos com transmissão média a elevada da malária beneficiem 
atempadamente de pelo menos uma intervenção de controlo de vectores (por exemplo, Pulverização 
Intra-Domiciliar ou redes mosquiteiras tratadas com inseticida), de acordo com as directrizes do PNCM. 

 
8 Ministério da Saúde - MISAU/Moçambique, Instituto Nacional de Estatística - INE/Moçambique e ICF 
International. Moçambique Inquérito Demográfico e de Saúde 2011. Calverton, Maryland, EUA: 
MISA/Moçambique, INE/Moçambique e ICF International. https://dhsprogram.com/publications/publication-
fr266-dhs-final-reports.cfm 
9 Ministério da Saúde - MISAU, Instituto Nacional de Estatística - INE, e ICF. 2018. Inquérito de Indicadores de 
Imunização, Malária e HIV/SIDA em Moçambique - IMASIDA, 2015. Maputo/Moçambique: MISAU/Moçambique, 
INE, e ICF. https://dhsprogram.com/publications/publication-ais12-ais-final-reports.cfm  
10 Instituto Nacional de Saúde - INS e ICF. 2019. Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária em Moçambique 
2018. Maputo, Moçambique. Rockville, Maryland, EUA: INS e 
ICF.https://dhsprogram.com/publications/publication-mis33-mis-final-reports.cfm  
11 Instituto Nacional de Estatística (INE), Maputo, Moçambique, e The DHS Program, ICF, Rockville, Maryland, EUA. 
https://dhsprogram.com/publications/publication-PR150-Preliminary-Reports-Key-Indicators-Reports.cfm  
12 Iniciativa do Presidente dos EUA contra a Malária Plano Operacional da Malária em Moçambique para o ano 
fiscal de 2024. 
Obtido em www.pmi.gov  

https://dhsprogram.com/publications/publication-ais12-ais-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-mis33-mis-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-PR150-Preliminary-Reports-Key-Indicators-Reports.cfm
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Para atingir este objectivo, o Plano Estratégico Nacional para a Malária (PENM) promove uma estratégia 
integrada de gestão de vectores, incluindo a vigilância de vectores, a gestão da resistência aos insecticidas 
e a distribuição de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas (RTI) através de campanhas nacionais de 
distribuição em massa e de serviços de cuidados pré-natais (CPN).  
 
O Governo de Moçambique consegue cobrir aproximadamente um terço do Plano Estratégico Sectorial 
com financiamento interno, sendo o remanescente e proveniente dos parceiros de desenvolvimento.13 
No domínio da malária, o Fundo Global (FG) e a Iniciativa Presidencial contra a Malária (PMI) são os 
principais financiadores. A definição de prioridades das intervenções baseia-se na adaptação e 
estratificação subnacional das intervenções, num esforço para maximizar a relação custo-eficácia, tendo 
simultaneamente em conta as limitações e prioridades de cada doador. A aquisição de testes e de 
medicamentos antimaláricos é uma prioridade, seguida da distribuição de RTI. O financiamento interno é 
utilizado para apoiar o salário de recursos humanos, a aquisição de medicamentos para a prevenção da 
malária na gravidez, o transporte de alguns produtos de malária e algumas visitas de supervisão. Na área 
da entomologia, não existe formação formal em Moçambique e os que possuem conhecimentos 
avançados são formados em outros locais (por exemplo, África do Sul, Portugal, Brasil e Reino Unido). 
Muitos dos funcionários do governo que trabalham na área da entomologia aprenderam no trabalho e 
foram formados pelos poucos entomologistas no país. Existem recursos limitados para manter os 
insectários, os laboratórios de campo e adquirir materiais essenciais para intervenções de rotina. Existem 
também lacunas nos recursos humanos, com uma falta persistente de pessoal que não permite que o 
pessoal se envolva efectivamente em análises mais profundas ou na investigação operacional.  
 
Para apoiar as intervenções do PNCM e em alinhamento com os objectivos do PMI de reduzir as mortes 
por malária, diminuir a doença da malária e acelerar o progresso para a eliminação, o PMI apoia a 
monitorização entomológica em 25 distritos em sete províncias de Moçambique. Dos 25 distritos, 9 são 
geridos diretamente por um mecanismo de controlo vectorial financiado centralmente pela USAID, o PMI 
Evolve, nas províncias da Zambézia e Nampula. Os restantes 16 distritos são geridos pelo Ministério da 
Saúde (MISAU) com apoio financeiro através do PMI Evolve em Cabo Delgado, Niassa, Tete, Sofala e 
Manica. 
 
Para garantir a sustentabilidade destas actividades, e em alinhamento com os esforços de localização da 
USAID, a PMI pretende fazer a transição da actividade PMI Evolve com uma atribuição bilateral para uma 
entidade local. Este mecanismo bilateral local continuará a apoiar e a melhorar a monitorização 
entomológica em 25 distritos de sete províncias, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete, Sofala 
e Manica, e poderá ser usado para expandir ou deslocar-se para outras partes do país, caso a situação 
epidemiológica se altere. Estes postos sentinela serão geridos pelo MISAU com apoio técnico e financeiro 
deste mecanismo local bilateral.  
 

 
13Ministério da Saúde. Plano Estratégico do Sector da Saúde PESS 2014-2019. 
https://www.misau.gov.mz/index.php/planos-estrategicos?download=132:plano-estrategico-do-sector-da-sade-
2014-2019  

https://www.misau.gov.mz/index.php/planos-estrategicos?download=132:plano-estrategico-do-sector-da-sade-2014-2019
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O apoio da PMI à monitorização entomológica contribui para esforços mais amplos de controlo de 
vectores e alinha-se com a visão da USAID de acabar com as mortes infantis e maternas evitáveis, uma 
vez que as crianças com menos de cinco anos de idade e as mulheres grávidas correm o maior risco de 
contrair malária e outras doenças transmitidas por vectores.  
 

II. OBJECTIVO  
 
O objectivo desta Actividade é apoiar o PMI/Moçambique, o PNCM e o Instituto Nacional de Saúde (INS) 
no planeamento e implementação da monitorização entomológica e na prestação de assistência técnica 
para intervenções comprovadas de controlo do vector da malária que salvam vidas, com o objectivo geral 
de diminuir a morbilidade e mortalidade relacionadas com a malária. Através do apoio do PMI nos últimos 
5 anos, mais de 3 milhões de casas foram pulverizadas, um insectário provincial foi mantido, a capacidade 
e eficiência molecular do INS foi aumentada para apoiar a análise de um maior número de amostras, e o 
comportamento do vector, composição e suscetibilidade ao inseticida foram mantidos em sete províncias.  
Esta Actividade manterá as contribuições do PMI e possivelmente expandirá a cobertura geográfica e a 
capacidade laboratorial da área de monitorização entomológica, dependendo da disponibilidade de 
financiamento. 
 

III. HIPÓTESE DE DESENVOLVIMENTO 
 
Se houver mais informação sobre a bionomia dos vectores e se for reforçada a capacidade de 
implementação e gestão das actividades entomológicas, a vigilância da malária e o controlo dos vectores 
em Moçambique será melhor. 
 

IV. QUADRO DE RESULTADOS 

   

OBJECTIVO: Melhorar a vigilância da malária e o controlo de vectores
em Moçambique

SRI1.1: Melhoria das competências técnicas do
pessoal de campo, de laboratório e de
vigilância em vigilância entomológica

RI1:Aumento da informação sobre a bionomia
dos vectores (população local de vectores e
perfis de resistência aos insecticidas)

RI2: Reforço da capacidade de
implementação e gestão das actividades
entomológicas

SRI2.1: Melhoria da capacidade de análise dos
dados entomológico

SR1.2: Melhoria da disponibilidade de
equipamento e de material de apoio à
vigilância entomológica

SIR2.2: Melhor utilização da informação
entomológica para a tomada de decisões



22 

Há dois resultados intermédios que visam reforçar a capacidade do país para realizar a vigilância do 
controlo de vectores e as intervenções de controlo de vectores. As actividades de vigilância de vectores 
de alta qualidade podem ser utilizadas para avaliar a qualidade e o impacto das intervenções de controlo 
de vectores e identificar alterações no comportamento dos vectores. Por sua vez, os dados entomológicos 
fornecem informações sobre a adequação das intervenções de controlo de vectores seleccionadas. Estes 
resultados intermédios estarão em conformidade com as orientações e as melhores práticas da 
Organização Mundial de Saúde e do PMI.  
 
Resultado intermédio (RI) 1: Aumento da informação sobre a bionomia dos vectores (população local 
de vectores e perfis de resistência aos insecticidas) - O apoio aos postos sentinela de entomologia  deve 
aumentar o acesso a informação de qualidade sobre os vectores responsáveis pela transmissão da 
malária. Uma vez que as diferentes espécies de Anopheles presentes em Moçambique não transmitem a 
malária e nem se comportam da mesma forma, é necessário saber onde os vectores da malária estão 
presentes, o seu comportamento, densidade e suscetibilidade aos insecticidas para identificar estratégias 
de controlo de vectores apropriadas e direccionadas. A vigilância entomológica também nos ajuda a 
compreender as mudanças na bionomia do vector devido a factores ambientais, climáticos ou 
antropológicos (por exemplo, comportamento humano, cultivo de arroz). As tendências sazonais e 
espaciais também permitem a otimização da seleção do momento adequado para a utilização de 
ferramentas de controlo de vectores. Esta actividade deve fornecer assistência técnica para garantir a 
qualidade das actividades e análises entomológicas, assegurando que as actividades reflectem os dados 
mais recentes.  
 
Resultado Sub-Intermédio (RI) 1.1: Melhoria das competências técnicas do pessoal de campo, de 
laboratório e de vigilância em vigilância entomológica - Para aumentar a disponibilidade da bionomia de 
vectores em Moçambique, todo o pessoal responsável pela recolha e análise de amostras deve ter os 
conhecimentos técnicos necessários para realizar a suas tarefas. O pessoal com formação adequada 
também contribui para a disponibilidade de dados de alta qualidade, que por sua vez são necessários para 
uma interpretação e tomada de decisões adequadas. A actividade deverá melhorar a recolha e a análise 
laboratorial dos dados de monitorização entomológica.  
 
Actividades ilustrativas:  

● Destacar pessoal  de apoio ao INS para assegurar o funcionamento eficaz do laboratório de 
vigilância molecular e do insectário.  

● Reforçar a capacidade (competências e conhecimentos) no âmbito do PNCM, INS e nas províncias 
para implementar actividades de vigilância e monitorização entomológica de alta qualidade 
através de formação, supervisão e orientação. 

● Desenvolver ou rever os materiais de formação para o NMCP e INS e apoiar a capacidade do 
pessoal para formar e prestar apoio técnico ao novo pessoal e ao pessoal provincial.  

● Efetuar uma avaliação de base para identificar as áreas técnicas que necessitam de formação 
adicional ou de atualização. Por exemplo, garantia e controlo de qualidade periódicos para 
assegurar que os colectores no terreno fazem a identificação correcta e que os laboratórios 
identificam as espécies correctas através de PCR. 
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● Rever os procedimentos operacionais padrão (POP) do insectário e dar opinião quando aplicável.  
● Apoiar o desenvolvimento de POPs para a confirmação das espécies de Anopheles stephensi.  
● Formar o pessoal na identificação da ameaça emergente Anopheles stephensi e na elaboração de 

relatórios. 
● Estabelecer parcerias com universidades locais para a realização de estágios, investigação 

operacional ou outras oportunidades educativas, a fim de promover percursos para os jovens em: 
vigilância entomológica e controlo de vectores. 

 
Resultado Sub-Intermédio (RI) 1.2: Melhoria da disponibilidade de equipamento e de material de apoio 
à vigilância entomológica - O conhecimento técnico é necessário mas não suficiente para aumentar a 
disponibilidade de informação entomológica. A actividade deve apoiar o governo para assegurar a 
disponibilidade de equipamento adequado e funcional, e POPs relevantes para a recolha de amostras e 
análise laboratorial subsequente.   
 
Actividades ilustrativas: 

● Adquirir os reagentes necessários ao INS para assegurar o funcionamento eficaz do laboratório 
de vigilância molecular e do insectário.  

● Adquirir os materiais necessários para os laboratórios de entomologia e insectários do PNMC. 
● Apoiar a transição da confirmação morfológica baseada na PCR para as ferramentas da próxima 

geração.  
● Desenvolver um sistema de gestão para acompanhar o inventário de consumíveis, projetar datas 

de ruptura de stock e informar os calendários de aquisição. 
● Manutenção de colónias de estirpes resistentes e susceptíveis de Anopheles s.p. 
● Apoiar a manutenção dos principais insectários, complementando outros investimentos do 

Governo dos EUA (ou seja, Acordos de Governo para Governo, Fundo Global).  
 
Resultado intermédio (RI) 2: Reforço da capacidade de implementação e gestão das actividades 
entomológicas. A vigilância entomológica é uma componente integral das estratégias de prevenção da 
malária, fornecendo a informação necessária para conceber e implementar intervenções específicas, 
monitorizar a eficácia das medidas de controlo e contribuir para o objectivo global de reduzir a 
transmissão e o fardo da malária.  
 
Resultado sub-intermédio (RI) 2.1: Melhoria da capacidade de análise dos dados entomológicos - A 
análise e a interpretação adequadas dos dados entomológicos são importantes para garantir que os dados 
mais recentes e o contexto nacional orientem as estratégias de controlo da malária. A Actividade apoiará 
a análise atempada dos dados entomológicos e incorporará dados epidemiológicos e climáticos.  
  
Actividades ilustrativas: 

● Destacar um entomologista sénior para o PNCM para prestar apoio técnico na análise e 
interpretação da informação. 

● Contribuir para a melhoria e a utilização do sistema integrado de armazenamento de informações 
sobre a malária do PNCM.   
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● Realizar reuniões de análise e qualidade dos dados com uma frequência estabelecida em 
colaboração com o PNCM e o INS.  

● Formação do pessoal de laboratório sobre a análise de dados de sequenciação de nova geração. 
 
Resultado sub-intermédio (RI) 2.2: Melhor utilização da informação entomológica para a tomada de 
decisões - Para manter a qualidade das intervenções de controlo de vectores para a malária, as decisões 
programáticas e técnicas devem ser baseadas nos dados mais recentes. A actividade apoiará o PNCM, o 
INS e os parceiros relevantes na interpretação dos dados entomológicos para os decisores, de acordo com 
o nível de conhecimento do público. A informação sobre os vectores de malária deve orientar as decisões 
em Moçambique e pode também influenciar os doadores, actuais e futuros colaboradores na sua tomada 
de decisões. No final, a troca de informações dentro do país e entre os principais colaboradores é benéfica.  
 
Actividades ilustrativas: 

● Desenvolver e manter parcerias em Moçambique, com países fronteiriços e com colaboradores 
internacionais. 

● Apoiar a interpretação de dados entomológicos para contribuir para o corpo de conhecimentos de 
Moçambique no que diz respeito ao controlo de vectores. 

● Apoiar os grupos de trabalho técnicos relevantes e o Governo de Moçambique na divulgação de 
informações e na contribuição para a tomada de decisões.  

● Mapear as actividades entomológicas actuais no país, a investigação operacional e os 
colaboradores para identificar potenciais lacunas na programação e os recursos necessários para 
preencher essas lacunas. 

● Apoiar a equipa do PNCM e do INS na elaboração de manuscritos e incentivar a participação em 
conferências e eventos importantes que promovam a aprendizagem e o intercâmbio de 
informações no domínio da entomologia. 

 
V. ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA E POPULACIONAL 

 
O PNCM e o INS receberão apoio a nível central, na cidade de Maputo e em Marracuene, respectivamente. 
Será também prestado apoio técnico e logístico a todos os cinco insectários do PNCM (nas províncias da 
Zambézia, Nampula, Cabo Delgado, Gaza e Maputo), a quatro laboratórios de entomologia (nas províncias 
de Tete, Manica, Niassa e Inhambane) e ao insectário e laboratório do INS. No entanto, os insectários da 
Zambézia e de Nampula receberão maior atenção, uma vez que estão localizados em áreas com elevada 
incidência de malária e receberam investimentos significativos do PMI. A cobertura geográfica proposta 
é semelhante à cobertura do PMI Evolve, como descrito anteriormente, permitindo a transição de um 
parceiro internacional central para uma organização moçambicana. Esta nova actividade também 
permitirá uma maior flexibilidade na prestação de assistência técnica aos insectários geridos pelo Governo 
de  Moçambique e ajustar-se ao cenário flutuante dos doadores na área do controlo de vectores e 
entomologia. Embora as intervenções estejam planeadas para ter lugar nas províncias acima 
mencionadas, o mecanismo estará aberto a mudanças, caso o PNCM altere a localização ou a estrutura 
dos seus laboratórios e insectários. 
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A assistência técnica para intervenções de controlo de vectores de qualidade contínua beneficiará a 
população moçambicana, mas especificamente as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos 
de idade, que estão em maior risco de contrair malária. No entanto, as actividades apoiadas no âmbito 
deste projeto centram-se no apoio a insectários, laboratórios e pessoal técnico.   
 

VI. RISCOS E PRESSUPOSTOS  
 
Para que esta actividade atinja os resultados, o propósito e o objectivo articulados no quadro de 
resultados, a USAID parte de vários pressupostos programáticos críticos. 

● A USAID assume  que uma organização local será capaz de absorver as responsabilidades descritas 
nesta actividade, incluindo as aquisições internacionais. 

● A USAID assume que a implementação de actividades através de uma organização local será mais 
eficaz em termos de custos e também reforçará a capacidade das organizações e do governo local. 

● Ao trabalhar com uma organização local, a USAID assume que existem consultores técnicos 
adequados no país para a organização local contratar. No caso de ser necessária assistência 
técnica adicional, esta será fornecida através do apoio técnico da sede do PMI, quando necessário. 

● O Fundo Global continuará a investir nas infra-estruturas dos insectários 
● O Governo de Moçambique disporá de pessoal adequado e de interesse pelas actividades 

entomológicas 
 

VII. GESTÃO ADAPTATIVA 
Reconhecendo os ambientes altamente dinâmicos em que se processa a vigilância dos vectores, estas 
estratégias darão ênfase ao apoio à resiliência do PNCM e ao compromisso de uma implementação ágil 
orientada pela gestão e aprendizagem adaptativas.   

A actividade irá monitorizar todos os riscos e ameaças à implementação (conforme detalhado no quadro 
acima). Numa base trimestral, o projecto analisará o progresso da implementação e discutirá quaisquer 
ajustes programáticos necessários. A actividade também irá praticar a gestão adaptativa em relação ao 
Anopheles stephensi, uma espécie invasora do vector da malária no continente. Se a espécie for 
identificada em Moçambique, a actividade pode ajustar-se para apoiar o PNCM na sua resposta ao An. 
stephensi. Por último, será incluído no contracto um modificador de crise para permitir uma linha de 
financiamento específica para que o projeto possa ser articulado e realizar actividades no âmbito do 
projecto, mas não previstas, na sequência de uma catástrofe natural ou humana imprevista, como a 
necessidade de aumentar a vigilância entomológica na sequência de um ciclone ou de inundações.     
 
VIII. ALINHAMENTO 
A EntoLocal está em conformidade com várias políticas e estratégias da USAID, com a missão da PMI e 
com as prioridades do sector da saúde da Governo de Moçambique.  
 
A USAID está a iniciar uma reforma ambiciosa para responder melhor às necessidades e prioridades dos 
intervenientes locais e garantir que o trabalho da Agência coloca os intervenientes locais na liderança, 
reforça os sistemas locais e responde às comunidades locais. A agenda de localização exige o aumento do 
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número de parceiros locais, tanto organizações não governamentais (ONGs) como instituições públicas. 
A USAID/Moçambique tem como objectivo fazer avançar a agenda de localização, bem como aumentar a 
apropriação nacional dos programas. A USAID postula que, ao encorajar uma organização local a liderar a 
área técnica de entomologia juntamente com o governo, a capacidade nacional e a propriedade das 
actividades entomológicas e do controlo de vectores serão reforçadas.  
 
A implementação desta actividade por uma organização local contribuirá para o Objectivo de 
Desenvolvimento (OD) 1 da Estratégia de Cooperação para o Desenvolvimento do País (CDCS) da 
USAID/Moçambique - Moçambicanos Mais Saudáveis e Mais Bem Educados, particularmente o RI 1.1, 
Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde e Educação, e o RI 1.3, Reforço dos Sistemas de Saúde e 
Educação Resilientes. O quadro de resultados no acordo Governo para Governo  (G2G) proposto (RIs 1-2) 
apoiará o DO 1 IR 1.1, melhorando a qualidade dos serviços de controlo de vectores prestados pelo 
Governo de Moçambique. As actividades no âmbito das RI 1-2 centrar-se-ão em intervenções adequadas 
e de qualidade contra a malária. O quadro de resultados da actividade proposta também contribuirá para 
os objectivos 1-3 da estratégia do Gabinete Integrado de Saúde da USAID para a Prevenção da Morte 
Materna e Infantil (IHO/PCMD). O objectivo 1 do IHO/PCMD: "aumentar a utilização de serviços de saúde 
de qualidade", o objectivo 2 "melhorar a qualidade dos serviços de saúde" e o objectivo 3 "reforçar os 
sistemas de saúde" são apoiados pelo quadro de resultados da Actividade RI 1-2 e pelos sub-RIs 
correspondentes.  
 
Os objectivos do PNCM em matéria de controlo vectorial estão incluídos no seu Plano Estratégico Nacional 
para o malaria (PENM). O Governo de Moçambique pretende assegurar que todos os distritos com 
transmissão média a alta beneficiem atempadamente de pelo menos uma intervenção de controlo 
vectorial e, adicionalmente, de quimioprevenção e/ou vacinação, quando aplicável. Para atingir o seu 
objectivo, o PENM promove uma estratégia integrada de gestão de vectores, incluindo a vigilância de 
vectores, a gestão da resistência aos insecticidas e a distribuição de RTI através de campanhas nacionais 
de distribuição em massa e de serviços de cuidados pré-natais. O FG apoia Moçambique com a aquisição 
de RTIs e Pulverização Intra-Domiciliária (PIDOM) no sul de Moçambique. O PMI através desta actividade 
irá complementar o investimento do Governo de Moçambique e do GF ao atingir as RI1 e RI2. 
Contribuições sobre a vigilância entomológica para orientar a tomada de decisões relacionadas com as 
estratégias de controlo de vectores.  
 
Esta actividade também se alinha com os objectivos da PMI de reduzir a mortalidade e a morbilidade da 
malária nos países parceiros da PMI. A PMI tem cinco áreas de foco estratégico: alcançar os não 
alcançados, fortalecer os sistemas de saúde comunitários, manter os serviços de combate à malária 
resilientes, investir localmente e inovar e liderar. Investir numa organização local alinha-se com a área de 
enfoque quatro do PMI, Investir localmente, que visa estabelecer parcerias com países e suas 
organizações para liderar, implementar e financiar programas contra a malária.  
 
INS acordo Governo para Governo (G2G), TBD, acordo entre governos: o acordo está a ser desenvolvido 
e espera-se que forneça financiamento diretamente ao INS para apoiar as áreas de parasitologia da 
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malária, entomologia da malária, vigilância da mortalidade na comunidade e segurança sanitária global. 
O apoio à entomologia complementará o apoio prestado por esta actividade.  
 
PMI Evolve, 2022-2025, Abt. Associates: apoia a implementação de actividades de monitorização 
entomológica e presta assistência técnica. Até ao ano civil de 2023, o PMI Evolve também apoiou a 
implementação da PIDOM. Todas as actividades são implementadas em alinhamento com a Estratégia 
Nacional de Controlo de Vectores.  
 
Reforço da Capacidade de Combate à Malária (MCAPS), 2022-2027, Medical Care Development, Inc. 
(MCD Global Health): Financiado pelo PMI, o MCAPS apoia o PNCM de Moçambique para reduzir a 
mortalidade por malária, que é responsável por 42% das mortes entre crianças com menos de cinco anos 
de idade em Moçambique. O MCAPS tem como objectivo melhorar a prestação de serviços de malária de 
qualidade a todos os níveis do sistema de saúde, cobrindo todos os distritos (57) nas províncias de Manica, 
Zambézia e Zambézia. O Programa MCAPS do PMI alcançará este objectivo através de assistência técnica, 
capacitação e abordagens inovadoras, tais como supervisão de apoio integrado e formação no local de 
trabalho.   
  
Comunicação Integrada de Mudança de Comportamento Social (CMSC), 2019-2025, PIRCOM: O PIRCOM 
tem por objectivo aumentar o alcance, a busca e a qualidade das mensagens de saúde prioritárias através 
do desenvolvimento de um pacote integrado de CMSC no domínio da saúde, em que as mensagens serão 
divulgadas por líderes religiosos e rádios comunitárias.  
 
Produtos de base para a saúde: Assegurar o Acesso Garantido e a Fiabilidade (CHEGAR), 2021-2026: 
estabelecer parcerias com empresas locais de transporte privado e instalações médicas a nível 
comunitário, distrital e provincial para desenvolver um sistema de transporte mais eficaz e eficiente para 
fazer chegar os produtos médicos aos pacientes, em especial os das zonas rurais, onde as pessoas correm 
frequentemente um maior risco de maus resultados em termos de saúde. As actividades incluem o 
desenvolvimento e a implementação de planos de mitigação do risco de sazonalidade, a realização de 
avaliações das rotas de transporte, frequências e processos e ferramentas de distribuição. O programa 
também desenvolverá um sistema de dois níveis para entregas de rotina e de emergência, de modo a que 
as entregas urgentes cheguem aos doentes a tempo. 
 
Fighting Malaria with Social and Behavioral Change (FMSBC), 2022-2027, Universidade Johns Hopkins: 
apoia a implementação da estratégia nacional de mudança social e comportamental (SBC), que visa 
promover a adoção das principais intervenções de prevenção e tratamento da malária. As actividades 
incluem o apoio à programação da rádio comunitária, actividades de comunicação interpessoal e 
actividades relacionadas com o reforço das capacidades das estruturas comunitárias para a mudança 
social e comportamental da malária. O FMSBC tem como objectivo realizar investigação formativa para 
orientar as estratégias de SBC e aumentar as capacidades técnicas e de gestão a nível central e provincial.  
 
Projeto de aquisição e gestão de aprovisionamento da cadeia de aprovisionamento da saúde mundial 
(GHSC-PSM), 2016-2024, Chemonics International inc: apoia a disponibilidade de produtos de saúde 
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essenciais através do reforço da cadeia de aprovisionamento de produtos de saúde pública e da criação 
de um ambiente mais favorável à segurança dos produtos de base. Apoia o aprovisionamento de produtos 
de base, a seleção de produtos, a previsão, o planeamento do aprovisionamento, o aprovisionamento, a 
distribuição a nível central, a gestão de inventários e o armazenamento, bem como os sistemas de 
informação de gestão logística. O GHSC-PSM também presta assistência técnica para melhorar a 
prestação de serviços das principais intervenções de gestão de casos. O GHSC-PSM apoia as áreas da 
malária, planeamento familiar, tuberculose, nutrição, VIH e saúde materno-infantil. 
 

IX. GÉNERO E INCLUSÃO SOCIAL 
Na planificação desta actividade, a equipa de concepção completou uma análise de Género e Inclusão 
Social para informar a programação atual e futura do PMI em Moçambique. A análise consistiu numa 
revisão documental que se baseou em estatísticas nacionais, estudos relacionados com os serviços de 
saúde em Moçambique e relatórios de instituições que trabalham na eliminação da malária. A análise 
fornece recomendações gerais para abordar questões de inclusão social e equidade relacionadas com as 
actividades da Malária em Moçambique, e inclui um plano de ação específico para a actividade da 
EntoLocal.  
 
Género: As intervenções desta actividade centrar-se-ão na vigilância entomológica, assistência técnica e 
reforço da capacidade laboratorial. A PMI considera a igualdade de género e o empoderamento feminino 
como objectivos de desenvolvimento, bem como abordagens que aceleram o controlo de vectores. No 
âmbito desta Actividade, o projeto integrará o género em todas as suas operações, incluindo a defesa de 
causas, considerações sobre o pessoal, planeamento de intervenções e investigação, com a incorporação 
do género na monitorização e na aprendizagem. O projeto tem como meta abranger  o sector da saúde e 
o equiaps de investigação, mas as intervenções terão em conta a participação significativa e a segurança 
das mulheres e dos jovens. A violência com base no género é um risco para os funcionários do projeto, 
mais do que para os próprios beneficiários, e serão implementadas políticas para defender a participação 
e a segurança. A Actividade defenderá a contratação e a participação de mulheres a todos os níveis do 
programa e das instituições homólogas do governo; defenderá a inclusão de mulheres em oportunidades 
de desenvolvimento profissional, tais como formações e estágios; e terá um Código de Conduta e uma 
política de Proteção contra a Exploração e o Abuso Sexual em vigor, incluindo um mecanismo de denúncia.  
 
Jovens: Considerando que as intervenções não se dirigem à população moçambicana em geral, mas 
reconhecendo que muitos jovens moçambicanos lutam com a transição da adolescência para a idade 
adulta e perseguem as suas aspirações, esta Actividade defenderá a inclusão da juventude sempre que 
possível. Os jovens podem ser incluídos nesta Actividade através de oportunidades de estágio e de 
mentores; e os membros da euipa do projeto podem dar palestras nas escolas sobre os seus vários 
percursos profissionais.   
 
Deficiências: No que diz respeito às pessoas com deficiência, a USAID e a Actividade assegurarão um 
acesso equitativo aos recursos e serviços fornecidos, tendo em consideração as potenciais barreiras que 
afectam as suas equipas e colaboradores, incluindo a discriminação. Serão envidados esforços para 
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garantir que as pessoas com deficiência tenham oportunidades iguais de emprego e desenvolvimento 
profissional.   
 
LIÇÕES APRENDIDAS 
 
Os investimentos do PMI na vigilância de rotina têm sido importantes para avaliar o desempenho das 
intervenções de controlo de vectores e garantir que o PNCM toma decisões baseadas em evidência. A 
utilização de um mecanismo central proporcionou acesso a especialistas em controlo de vectores, 
particularmente na implementação do PIDOM. Os mecanismos centrais e as organizações internacionais 
são dispendiosos e, no actual ambiente de recursos limitados, a USAID teve de identificar formas de 
manter as intervenções baseadas em evidência de uma forma rentável. Desde a criação do 
PMI/Moçambique em 2007, um mecanismo central tem apoiado o controlo de vectores e a vigilância 
entomológica no país, reforçando os conhecimentos técnicos dos moçambicanos nesta área. Como 
resultado, a Actividade terá a oportunidade de recrutar pessoal local experiente para apoiar a Actividade 
proposta.  Uma das formas que o PMI/Moçambique procura alcançar este objectivo é através de acordos 
de G2G e parcerias com organizações locais. Nos últimos 6 anos, os projectos PMI Vector Link e PMI Evolve 
reforçaram os conhecimentos e habilidades do PNCM, INS e equipas provinciais. Mesmo com os 
mecanismos centrais, a aquisição e a importação de reagentes constituíram um desafio. A aquisição 
atempada e a comunicação contínua com as agências governamentais relevantes facilitam a importação 
de produtos.  
 
Fundos de resposta rápida  

No âmbito da Actividade, será criado um Fundo de Resposta Rápida (RRF) para permitir que 
o beneficiário responda de forma eficiente e eficaz a catástrofes naturais e/ou provocadas 
pelo homem nos distritos geográficos visados pela Actividade. O objectivo do RRF é 
responder rapidamente ou atenuar as emergências naturais ou as emergências originadas 
por crises, que podem levar ao surto de doenças e à escassez aguda de produtos essenciais 
para a malária.  

Dado o potencial de riscos conhecidos e desconhecidos para a implementação do projeto, o 
RRF será uma rubrica específica de 500.000 dólares no orçamento de actividades, com uma 
estimativa de 100.000 dólares anuais. Os Fundos de Resposta Rápida só serão usados se 
houver necessidade. A utilização do FRR pelo projeto será acordada em princípio pela USAID 
através de uma nota concetual pormenorizada, e será necessária a aprovação escrita do 
Responsável do Acordo antes da utilização dos fundos para actividades não previstas no plano 
de trabalho anual. Todas as actividades financiadas pelo RRF serão comunicadas 
trimestralmente e devem ser incluídas nos relatórios anuais de desempenho. 
 
Colaboração, Aprendizagem e Adaptação (CLA)   

Espera-se que esta Actividade contribua para o compromisso da USAID/Moçambique com 
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uma abordagem multifacetada de Colaboração, Aprendizagem e Adaptação (CLA) ao 
desenvolvimento. A abordagem deCLA baseia-se no entendimento de que os esforços de 
desenvolvimento produzem resultados mais eficazes se forem coordenados e colaborativos, 
se testarem abordagens novas e promissoras numa busca contínua, mas também rápida e 
direccionada, para gerar melhorias e eficiências, e se basearem no que funciona e 
eliminarem o que não funciona. A CLA cria as condições para promover um sucesso mais 
alargado do desenvolvimento através de:  

Colaboração: Facilitar a colaboração interna e com as partes interessadas externas 
para promover cada vez mais o desenvolvimento liderado pelo local (por exemplo, 
melhorar o envolvimento das partes interessadas existentes em plataformas de 
aprendizagem e coordenar substancialmente com outras actividades 
complementares do USG ou outras actividades complementares para garantir a 
complementaridade e reduzir a sobreposição, ao mesmo tempo que facilita a 
aprendizagem entre as actividades para reduzir o custo coletivo e melhorar os 
resultados partilhados mais rapidamente). Espera-se que o beneficiário colabore 
com outros parceiros de implementação da USAID, com o Governo de 
Moçambique e com a equipa da USAID, de acordo com as instruções do seu AOR. 
Além disso, o beneficiário deve participar em reuniões de parceiros organizadas 
pela USAID e informar a USAID, conforme solicitado, sobre a forma como está a 
coordenar com outros PI e com o Governo de Moçambique.  

Aprendizagem: Gerar e alimentar o sistema com novas aprendizagens, inovações e 
informações sobre o desempenho para informar a gestão do programa, a 
conceção, as oportunidades de diálogo sobre a política do Governo de 
Moçambique e o Governo dos EUA  e as atribuições de financiamento; (por 
exemplo, criar pausas para reflexão no âmbito do esquema de implementação da 
Actividade, envolver as partes interessadas em "momentos de aprendizagem" 
partilhados, realizar uma revisão analítica das provas existentes e/ou novas que 
possam apoiar ou contradizer o entendimento comum);  

● Adaptação: Traduzir a aprendizagem (a partir da experiência de implementação 
ou de fontes externas) e considerar de mudança condições, ao longo das linhas 
de riscos, pressupostos e ideias inovadoras, em ajustes estratégicos e 
programáticos (por exemplo, ajustar os planos de trabalho para ter em conta 
as mudanças contextuais ou a aprendizagem tácita da experiência de uma 
equipa, da experiência de implementação anterior, enquanto captura e partilha 
clara e explicitamente a lógica dos ajustes ao longo do caminho).  
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ANEXO B 

Requisitos de resposta 

A USAID/Moçambique pretende recolher comentários sobre as questões listadas abaixo em relação a este 
Pedido de Informação (RFI). Ao preparar as suas respostas, por favor assegure-se de que os comentários 
são concisos e específicos para a questão colocada.  

A. Formato da resposta (limite de 1 página) 
● Página frontal: não deve exceder uma (1) página, que inclua  

1. Nome e endereço da organização, incluindo o nome do ponto de contacto e informações 
de contacto 

2. Tipo de organização (por exemplo, organização não governamental, empresa social, 
organização da sociedade civil, pequena empresa dos EUA, organização local, organização 
local estabelecida, organização internacional) 

● Respostas: ao preparar as suas respostas, certifique-se de que os comentários são concisos e 
específicos à pergunta colocada.  

 
B. Instruções para a apresentação de propostas 

● As respostas a este RFI devem ser enviadas por correio eletrónico para o endereço indicado na 
página de rosto até à data limite indicada. Utilizar o tipo de letra 12 pt e Calibri.  

● A USAID valoriza os comentários concisos e específicos a cada questão.  
● As respostas podem ser apresentadas em português. Por favor, numerar cada página 

consecutivamente e relacionar as suas respostas a cada pergunta incluída neste RFI.  
● Recordamos que apenas receberá uma confirmação eletrónica da receção da sua resposta. Não 

será dado qualquer feedback ou esclarecimento sobre os comentários recebidos. Não serão 
aceites chamadas telefónicas ou respostas em papel. 

 
C. PERGUNTAS 

 
Organização e governação  
1. Onde está localizada a vossa sede e em que províncias operaram ou operam?  
2. Descreva sucintamente a experiência da sua organização na execução de projectos no domínio da 

saúde e da malária e o número de projectos no domínio da saúde e da malária que a sua organização 
geriu como principal beneficiário. 

 
Parcerias/Colaboração  
1. A sua organização tem alguma parceria estabelecida com intervenientes no espaço da malária, 
do controlo de vectores ou da entomologia (ONG, sociedade civil, sector privado, agências 
internacionais)? Enumere as mais relevantes e descreva o nível de envolvimento e os desafios. 
2. A sua organização tem uma parceria estabelecida com algum organismo governamental? Indique 
os mais relevantes, mencionando os departamentos específicos.  
3. Qual é a sua experiência na integração e/ou liderança de consórcios para implementar projectos 
de saúde, HIV e TB 
4. A sua organização coordenou e/ou liderou um Comité Directivo, Grupos de Trabalho Técnicos ou 
um fórum de alto nível com a participação do governo, dos doadores, do sector privado e da sociedade 
civil? 
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Capacidade financeira/gestão  

1. Como é financiada a sua organização e qual o montante máximo de financiamento que a sua 
organização geriu, nos últimos 10 anos, através de um único projeto ou de projectos combinados? 
Apresente este dado em uma tabela com informações sobre o doador (pode incluir o Governo dos 
EUA, outros governos doadores, a ONU, universidades, fundações privadas ou subvenções de 
ONG), o nível de financiamento, o período e o objectivo do projeto.  

2. A sua organização está registada no SAM14 ? Em caso afirmativo, indique o UEI. 
3. Que controlos, políticas e procedimentos tem a sua organização em vigor para garantir a 

transparência e a responsabilidade. 
4. Dispõe de sistemas internos de gestão de subvenções/subcontratação de outras organizações 

para executar esta Actividade? 
Capacidade de organização 

1. A sua organização tem políticas e práticas escritas sobre aquisição de bens e serviços, gestão de 
registos de propriedade e gestão de inventário de bens? A sua organização realiza acções "directa 
ou indirectamente" para reforçar a capacidade das organizações subcontratadas? 

2. A sua organização tem experiência em aquisições internacionais? Em caso afirmativo, descreva 
sucintamente as categorias gerais de artigos adquiridos a nível internacional 

3. Quantos membros da sua equipa, a tempo inteiro e/ou voluntários, tem actualmente a sua 
organização? Qual é o número máximo de funcionários que a sua organização geriu (em termos 
de organização e de projeto)? 

Gestão de subvenções  
1. A sua organização tem experiência na subcontratação de outras organizações para a execução de 

projectos? 
2. A sua organização tem políticas e práticas escritas sobre aquisição de bens e serviços, gestão de 

registos de propriedade e gestão de inventário de activos?  
3. A sua organização realiza acções "direta ou indiretamente" para reforçar as capacidades das 

organizações subcontratadas? 
Gestão de RH  

1. Quantos funcionários e/ou voluntários a tempo inteiro tem atualmente a sua organização?  
2. Qual é o número máximo de pessoas que a sua organização geriu (em termos de organização e 

de projeto)? 
 
Componente técnica 

1. Em que área(s) considera que a sua organização é especialista? 
2. Como é que a sua organização poderia aproveitar a sua capacidade técnica noutras áreas para 

apoiar uma Actividade centrada na entomologia? 
3. Se a sua organização não tiver os conhecimentos técnicos necessários para conceber ou executar 

todos os aspectos do prémio (tal como descrito na descrição do projeto), como é que a sua 
organização resolveria este problema? 

4. Existe alguma inovação e colaboração que a sua organização propõe para alcançar os dois 
resultados propostos?  

5. Em relação aos resultados intermédios propostos para cada resultado, há alguma coisa que não 
esteja a ser considerada? O que é que funciona bem e o que é que precisa de ser melhorado? Em 
caso afirmativo, queira apresentar as recomendações por resultado intermédio. 

 
 

14 Sistema de gestão de prémios (www.sam.gov) 

http://www.sam.gov/
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Outros 
1. Que outros comentários ou recomendações gostaria de partilhar com a USAID relativamente a 

qualquer pedido antecipado para este requisito?  
2. Por favor, forneça informações que a sua organização considere importantes para a 

USAID/Moçambique considerar para esta nova Actividade. 
3. Que inovações deve a USAID considerar para este requisito? 
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